Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Ľubomír Bachleda **Klampiarstvo a pokrývačstvo**
Sídlo:	053 15 Betlanovce
IČO:	33980446
Bankové spojenie:	Volksbank a.s.
Číslo účtu:	4310034108/3100
Telefón, fax:	0903 607 157
Oprávnený konať v mene spoločnosti:	Ľubomír Bachleda

2. Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Jánovce**
Sídlo:	059 13 Jánovce č. 248
IČO:	00326259
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	3401337003/5600
Telefón, fax:	052/7793124
Oprávnený konať v mene spoločnosti:	Jozef Kacvinský, starosta obce

I.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v obchodnom registri.

II.
Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VII tejto zmluvy.

III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je kompletné zhotovenie dreveného krovu, zakrytie stavby plechom a zhotovenie okapového systému podľa priloženej cenovej ponuky zo dňa 28.6.2011, ktorá bola schválená uznesením OZ č. 59/2011 dňa 28. 7. 2011 a ktorá tvorí prílohu tejto ZoD.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné plnenie diela podľa tejto zmluvy.

IV.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 5 dní od dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom ukončenia plnenia do 31. 10. 2011.
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a aj viazanými pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

V.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy vrátane dodania potrebného montážneho materiálu podľa cenovej ponuky, ktorá je prílohou tejto ZoD s výnimkou materiálu, t. j. drevo na krov a plne debnenie doskami), ktorý je povinný zabezpečiť objednávateľ v zmysle čl. V bod 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

VI.
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je s DPH 21 581,72 Eur .
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do 15 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

VII.
Záručná doba

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 5 rokov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 20 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Jánovciach dňa 26.08.2011

....

objednávateľ zhotoviteľ